

Obec Chotiněves
Chotiněves č.p. 6
411 45 Úštěk
IČ: 555223

V Litoměřicích dne 11.8.2017

Věc: Stavební úpravy – Multifunkční kulturní sál Chotiněves

V námi podané nabídce na zhotovení stavby „Stavební úpravy – Multifunkční kulturní sál Chotiněves“ ze dne 26.7.2017 došlo k chybnému zápisu DPH ve výši 15 %. Důvodem byla technická chyba programu na tvorbu rozpočtu.

Tímto se velice omlouváme a doplňujeme opravené podklady.

S pozdravem

Vladimír Vrabec



Vrabec Vladimír
Sadová 336/2
412 01 Litoměřice
IČ: 47321326
DIČ: CZ6801210724

②

K

List obsahuje: 1) Souhrnný list stavby 2) Rekapitulace objektů

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Stavební úpravy - Multifunkční kulturní sál Chotíněves

JKSO:

Místo: Chotíněves

CC-CZ:

Datum: 26.07.2017

Objednatel:

Obec Chotíněves

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vladimír Vrabec

IČ:

47321326

DIČ:

CZ6801210724

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů		570 994,48
Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00
Cena bez DPH		570 994,48
DPH základní	21,00%	ze <i>STAVBY</i> 570 994,48
DPH snížená	15,00%	ze 0,00
Cena s DPH	v CZK	690 903,32

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy - Multifunkční kulturní sál Chotiněves

Objekt: Prostory kulturního zařízení Chotiněves

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.07.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: CZ6801210724

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	570 994,48
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	570 994,48
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	570 994,48	85 649,17

Cena s DPH	v CZK	656 643,65
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy - Multifunkční kulturní sál Chotiněves

Objekt: Prostory kulturního zařízení Chotiněves

Místo: Chotiněves

Datum: 26.07.2017

Objednatel: Obec Chotiněves

Projektant:

Zhotovitel: Vladimír Vrabc

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	570 994,48
HSV - Práce a dodávky HSV	327 228,69
1 - Zemní práce	56 104,12
3 - Svislé a kompletní konstrukce	80 276,69
4 - Vodorovné konstrukce	3 978,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 240,00
8 - Trubní vedení	133 495,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 894,38
998 - Přesun hmot	30 240,00
PSV - Práce a dodávky PSV	243 765,79
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	65 046,96
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	47 830,31
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	54 086,00
766 - Konstrukce truhlářské	76 802,52
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	570 994,48

